

Lębork, 08.04.2016r

RI.7011.8.2016.J

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Lębork zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni w branży drogowej.

Odtworzenie nawierzchni – odbudowa nawierzchni zniszczonych w trakcie wykonywania sieci kanalizacji deszczowej na ok. 5,5tyś m²; zadanie podzielone jest na dwa etapy:

I etap: wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od wlotu kd do rzeki Łeby do studni D7, odcinek D7 – D13 – D28 wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, wykonanie sięgacza Ø315 PVC L=10m od studni D7 w kierunku studni D8; wykonanie prac drogowych w pełnym zakresie pasa drogowego od km 0+288 do 0+468,7 oraz wykonanie prac drogowych od km 0+468,7 do 1+135,6 w postaci wykonania zjazdów niebitumicznych po stronie prawej oraz chodnika po stronie prawej; wykonanie drogi technologicznej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki Łeby. Termin wykonania to 22.07.2016r

II etap: wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D7 – do studni D12 wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi z wyłączeniem odcinka 10m Ø315PVC od studni D7 w kierunku studni D8 (sięgacz wykonany w etapie I budowy kanalizacji deszczowej); wykonanie prac drogowych w pełnym zakresie pasa drogowego od km 0+000 do km 0+288. Termin wykonania to 22.07.2018r.

Szczegółowe informacje odnośnie przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta: <http://www.bip.um.lebork.pl/zamowienia/pokaz/1288.dhtml>.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie kryterium najniższej ceny:

$$X = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena danego Wykonawcy}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów uważana będzie za ofertę najkorzystniejszą.

Przygotowaną ofertę należy składać w terminie do dnia 25.04.2016r do godziny 12:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku – BOX nr 1 lub przesłać pocztą. Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do Zamawiającego:

URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork

oraz być oznaczone:

**„OFERTA NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W UL. PIONIERÓW W LĘBORKU WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI –
BRANŻA DROGOWA**

nie otwierać przed 25.04.2016r godz. 12:30”

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 25.04.2016r o godzinie 12:30 w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku – skrzydło C, pokój C106, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na otwarcie ofert.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z Gminą Miasto Lębork.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Zamawiający określa następujące warunki zmiany:

- 1** Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie:
 - 1.1.** w przypadku udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających jeżeli ich wykonanie spowoduje taką konieczność.
 - 1.2.** w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia z następujących przyczyn:
 - a.** warunki atmosferyczne – m.in. klęski żywiołowe, nietypowe warunki uniemożliwiające prowadzenie robót, prób, sprawdzeń, odbiorów
 - b.** w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych w tym ujawnienie podczas robót istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, przyrodniczych i innych
 - c.** przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, m.in. wstrzymanie robót, nieterminowe udostępnienie terenu budowy, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień.
 - d.** inne przyczyny za które nie odpowiada Wykonawca
 - e.** w przypadku przedłużenia się terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
 - 1.3.** Termin realizacji zamówienia dla II etapu prac może ulec zmianie z uwagi na terminy określonych konkursów dotacyjnych do których zakres realizacji robót mógłby być zgłoszony przez Zamawiającego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- 2** Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

W razie potrzeby udzielenia wyjaśnień proszę o kontakt z Wydziałem Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku tel. 59 863 77 53 lub 59 863 77 79.

Z poważaniem